Адрес : МО, Истринсий район, КП Ренессанс Парк
краткое описание (что делали и размеры): Ленточный фундамент со стопой, с цокольными помещениями для устройства чаши бассейна и гаража, с плитой перекрытия

размер фундамента 25 на 25 

Сроки 58 дней
стоимость работ: 1 790 000 рублей
стоимость материала : 2 357 000рублей

Краткое описание работ:  
Отзыв:
Всегда знал, что стройку можно доверить только профессионалам, поэтому, когда решил строить дом, начал искать специалистов со стажем. Обратился в Гарант монолит по рекомендации. Фундамент возвели быстро. Работы велись без простоев, помогли с закупом материалов. Все на уровне, результатом доволен. 

Олег Бурачков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение строительных работ

Первый этап работы:
1. Планировка места размещения фундамента на участке, разбивка, вынос осей в натуру.
2. Выборка грунта для устройства уплотненного основания железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента с применением механизированных средств и зачисткой дна вручную до необходимой отметки.
3. Прием, разгрузка и складирование материалов.
4. Монтаж закладных элементов системы водоснабжения (при необходимости).

5. Устройство ввода электричества (при необходимости).

6. Монтаж ввода канализационной системы (при необходимости).

7. Укладка геотекстиля (с перехлестом полотен 200-300мм и выпуском краев за границу траншеи на 250мм) (при необходимости).

8. Устройство горизонтальной песчаной подушки, толщиной до 300мм путем отсыпки песком и тромбования (в несколько проходов со сменой направлений и, при необходимости, проливкой водой).

Второй этап работы:

1. Монтаж отбортовки для устройства бетонной подготовки железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента.

2. Устройство отсечной гидроизоляции путем укладки технической пленки 200мкр.

3. Устройство бетонной подготовки железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента толщиной до 100мм.

4. Устройство обмазочной гидроизоляции бетонной подготовки железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента путем нанесения мастики на битумной основе.
Третий этап работы:

1. Сборка и монтаж арматурных каркасов железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента 12900*8400*300мм с монтажом арматурных выпусков для последующего устройства армированных каркасов железобетонных монолитных стен цокольного помещения фундамента.

2. Устройство опалубки железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента.

Четвертый этап работы:

1. Бетонирование железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента с последующим вибрированием при помощи погружного вибратора.
Пятый этап работы:

1. Сборка и монтаж арматурных каркасов железобетонных монолитных стен цокольного помещения фундамента 41000*1850*300мм.

2. Устройство опалубки железобетонных монолитных стен цокольного помещения фундамента.

Шестой этап работы:

1. Бетонирование железобетонных монолитных стен цокольного помещения фундамента с последующим вибрированием при помощи погружного вибратора.
Седьмой этап работы:

1. Демонтаж опалубки железобетонных монолитных стен цокольного помещения фундамента.

2. Устройство обмазочной гидроизоляции бетонной подготовки железобетонной монолитной опорной плиты цокольного помещения фундамента путем нанесения мастики на битумной основе.
3. Устройство дренажной системы цокольного помещения (дренажная магистраль до 60м.п., сборный ж/б колодец до 5 колец, ревизионные колодцы 2 шт.)
4. Обратная засыпка пазух цокольного помещения фундамента.

Восьмой этап работы:
1. Выборка грунта для устройства железобетонной монолитной ленты фундамента с применением механизированных средств и зачисткой дна вручную до необходимой отметки.
2. Монтаж закладных элементов системы водоснабжения (при необходимости).

3. Устройство ввода электричества (при необходимости).

4. Монтаж ввода канализационной системы (при необходимости).

5. Укладка геотекстиля (с перехлестом полотен 200-300мм и выпуском краев за границу траншеи на 250мм).

6. Устройство горизонтальной песчаной подушки путем отсыпки песком, толщиной до 300мм и тромбования (в несколько проходов со сменой направлений и, при необходимости, проливкой водой).

Девятый этап работы:

1. Монтаж отбортовки для устройства бетонной подготовки железобетонной монолитной ленты фундамента.

2. Устройство отсечной гидроизоляции путем укладки технической пленки 200мкр.

3. Устройство бетонной подготовки железобетонной монолитной ленты фундамента до 231000*900*100мм.

4. Устройство обмазочной гидроизоляции путем нанесения мастики на битумной основе.
Десятый этап работы:

1. Сборка и монтаж арматурных каркасов «стопы» железобетонной монолитной ленты фундамента 231000*700*300мм с монтажом арматурных выпусков для последующего устройства армированных каркасов железобетонной монолитной ленты фундамента и железобетонных монолитных стен чаши бассейна 27800*1850*200мм.

2. Устройство опалубки «стопы» железобетонной монолитной ленты фундамента и железобетонного монолитного основания чаши бассейна.

Одиннадцатый этап работы:

1. Бетонирование «стопы» железобетонной монолитной ленты фундамента и железобетонных монолитных стен чаши бассейна с последующим вибрированием при помощи погружного вибратора.
Двенадцатый этап работы:

1. Сборка и монтаж арматурных каркасов железобетонной монолитной ленты фундамента до 231000*1300*400мм и железобетонного монолитного основания чаши бассейна, площадью 39м2, толщиной 200мм.

2. Монтаж опалубки железобетонной монолитной ленты фундамента и устройство основания железобетонного монолитной чаши бассейна.

Тринадцатый этап работы:

1. Бетонирование железобетонной монолитной ленты фундамента и основания железобетонной монолитной чаши бассейна с последующим вибрированием при помощи погружного вибратора.
Четырнадцатый этап работы:

1. Демонтаж опалубки железобетонной монолитной ленты фундамента.

2. Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонной монолитной ленты фундамента путем использования мастики на битумной основе.

3. Устройство опалубки (подготовка основания) железобетонной монолитной плиты перекрытия цокольной части фундамента.

4. Сборка и монтаж арматурных каркасов железобетонной монолитной плиты перекрытия, площадью до 500м2, толщиной до 200мм, с учетом необходимости сохранения защитного слоя бетона 
не менее 30 мм.
Пятнадцатый этап работы:

1. Бетонирование железобетонной монолитной плиты перекрытия цокольной части фундамента с последующим вибрированием при помощи погружного вибратора.

Шестнадцатый этап работы:

1. Демонтаж опалубки.

2. Примечания: 

1. Выполнение пункта работ каждого из этапов осуществляется после проверки Заказчиком качества выполнения работ предыдущего этапа и подписания Акта сдачи-приемки (освидетельствования) выполненных (в т.ч. скрытых) работ. 

2. Подрядчик имеет право изменять способ и порядок выполнения работ, связанных с достижением конечного результата по Договору.

3. Работы, предусмотренные Договором, являются проектным решением Заказчика и обязательны для выполнения Подрядчиком.

